

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

Agg.integrazione protesi d'anca dema 2011/1r
i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2011\0895.doc

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
895	000	PRV	11	0150	13 LUGLIO 2011

O G G E T T O :

PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA PROTESI ORTOPEDICHE, MEZZI DI SINTESI: CHIODI ENDOMIDOLLARI, OCCORRENTE ALLE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. "SAN LAZZARO" E "S. SPIRITO". AGGIUDICAZIONE PERIODO 01/09/2009-31/08/2010. INTEGRAZIONE CONTRATTO. DITTE: DEMA MEDICA (CIG 293224986A) ADLER ORTHO (CIG 2932350BC2).

**I L D I R E T T O R E D E L L A S . O . C .
P R O V V E D I T O R A T O**

In virtù della delega conferitagli dal Commissario di cui al provvedimento n. 1/000/COM/11/0001 del 10 gennaio 2011;

Preso atto che:

- con determinazione n. 1062/PRV/PRV/09/0147 del 24/06/2009 è stata affidata, per il periodo 01/09/2009-31/08/2010, la fornitura di protesi ortopediche, mezzi di sintesi: chiodi endomidollari, occorrenti alle SS.OO.CC. di Ortopedia e Traumatologia dei PP.OO. "San Lazzaro" e "S. Spirito";
- con determinazione n. 1059/PRV/PRV/10/0138 del 30/06/2010 ad oggetto "Fornitura di materiale ortopedico. Riesame fabbisogni e aggiornamento capitolati speciali di fornitura.", venivano prorogati i contratti stipulati con la determinazione suindicata, sino al 31/12/2010 nelle more della revisione dei capitolati speciali;
- con determinazione n. 2034/ECO/PRV/10/0272 del 29/12/2010 ad oggetto "Attivazione procedura di gara per la fornitura di protesi ortopediche e ausili tecnici per disabili. Nomina nucleo tecnico e proroga contratti sino all'espletamento delle forniture" venivano prorogati i contratti in essere sino al 30/06/2011;
- con determinazione n. 832/ECO/ECO/11/0046 del 29/06/2011 ad oggetto "Procedure di gara da svolgersi a livello di area di coordinamento sovra zonale o assegnate alla società di committenza regionale e procedure di gara in corso. Provvedimenti" con la quale venivano prorogati i contratti in essere sino al 31/12/2011;

Segue determinazione n. 895/000/PRV/11/0150 del 13 luglio 2011

- il Direttore della S.O.C. di Ortopedia-Traumatologia, dott. Piero Massetti, ha fatto pervenire una richiesta per nuovi presidi da adottare in casi di pazienti che necessitano di reimpianto protesico d'anca, denominati "BIOBALL" distribuiti dalla ditta DEMA MEDICA e denominati "PARVA" distribuiti dalla ditta ADLER ORTHO di Bologna;

Viste le offerte presentate dalle ditte: DEMA MEDICA di Novara (prot. aziendale n. 31848 del 13/06/2011) ADLER ORTHO di Bologna (prot. Az. 32032 del 14/06/2011) **allegate** in copia;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla commissione aziendale per la stesura e la gestione del prontuario dei dispositivi medici (D.G.R. n. 9-1435 del 28/01/2011) in data 30/06/2011;

Ritenuto di integrare la determinazione n. 1062/PRV/PRV/09/0147 del 24/06/2009 con la fornitura da parte delle ditte DEMA MEDICA di Novara e ADLER ORTHO di Bologna di protesi da reimpianto di cui alle offerte allegate;

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria della pratica;

D E T E R M I N A

- di affidare alle ditte: DEMA MEDICA di Novara e ADLER ORTHO di Bologna la fornitura di protesi da reimpianto ai prezzi indicati nelle offerte allegate;
- di integrare la determinazione n. 1062/PRV/PRV/09/0147 del 24/06/2009, con la fornitura da parte delle ditte suddette di protesi d'anca da reimpianto;
- di prendere atto che l'autorizzazione di spesa è già stata assunta con determinazione n. 1062/PRV/PRV/09/0147 del 24/06/2009.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
PROVVEDITORATO
Claudio MONTI
F.TO MONTI**

Allegato:

- *Offerta ditta ADLER ORTHO prot. 32032 del 14/06/2011*
- *Offerta ditta DEMA MEDICA prot. n. 31848 del 13/06/2011*

Archivio: V.2.7 – V.2.12 Fascicolo Procedimentale 24/2010

Cod. delega: PRV/2


TR/sg

Segue determinazione n. 895/000/PRV/11/0150 del 13 luglio 2011

FROM

<Tue> Jun 14 2011 9:52:57.9:51/No. 7954*20269 P 1



H.S.L. CN2 Alba-Bra
Protocollo Generale

0032032
14/06/2011 REG_AS_L_CN2

Spettabile
ASL CN 2
P.O. S. SPIRITO DI BRA
Uff. Economato
Via Vittorio Emanuele, 3
12042 BRA (CN)

Milano, 14 Giugno 2011

C.A. D.ssa Roberta Garis

Rif. ns. prot. n. 72-2011/GL

Oggetto: fornitura protesi ortopediche.

La società Adler Ortho S.r.l., forma giuridica S.R.L., Codice Fiscale n. 02348611209, P. IVA n. 02348611209, con sede legale in Bologna, c.a.p. 40138, via Guelfa n. 9, numero telefonico 051/533266, numero fax 051/538772, sede amministrativa in Milano, c.a.p. 20129, via Ciro Menotti 11D, numero telefonico 02/615437402, numero fax 02/615437444 in allegato trasmette offerta per i prodotti di cui all'elenco allegato.

Al riguardo comunica di aver praticato le stesse condizioni di fornitura aggiudicate con ASL CN1 di Cuneo delib. 1885 del 24/09/2008 recentemente prorogata per ulteriori 36 mesi.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Consegna: pronta - franco Vs. magazzini
I.V.A.: 4% a Vostra carico
Validità preventivo: 90 giorni
Trasporto: a mezzo nostro
Pagamento: 90 giorni data ricevimento fattura
Confezionamento: sterile
Tipologia di imballi: scatole

A Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

ADLER ORTHO S.R.L.
Gabriella La Marca
Procuratore

Segue determinazione n. 895/000/PRV/11/0150 del 13 luglio 2011

FROM

(Tue) Jun 14 2011 8:53/ST. 8:51/No. 7654420269 P. 2

ADLER ORTHO S.r.l.
ns. offerta 72-2011/gl
del 14/06/2011

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	IVA	PREZZO NETTO	CODICE CND	N° REP.
--------	-------------	------	-----	--------------	------------	---------

ceramica- ceramica

0108209	STELO PARVA TG. 9	NR	4%	€ 1.200,00	P090804010203	211754
0440110	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0514281	TESTA CERAMICA DELTA 12/14 D. 28 CORTA	NR	4%	€ 390,00	P090804050201	47368
0753144	COTILE FIXA Ti-Por D. 44 GR. A	NR	4%	€ 975,00	P090803010299	47105
0813201	INS. CER. DELTA D. 32 GR. 1 - GR. A	NR	4%	€ 616,20	P0908030402	48015

Importo totale n° 1 impianto € 3.423,00

ceramica- polietilene

0108209	STELO PARVA TG. 9	NR	4%	€ 1.200,00	P090804010203	211754
0440110	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0514281	TESTA CERAMICA DELTA 12/14 D. 28 CORTA	NR	4%	€ 390,00	P090804050201	47368
0753144	COTILE FIXA Ti-Por D. 44 GR. A	NR	4%	€ 975,00	P090803010299	47105
0832811	INS. PE NEUTRO D. 28 GR. A	NR	4%	€ 160,00	P0908030401	48293

Importo totale n° 1 impianto € 2.966,80

disponibili nelle seguenti misure:

0108209	STELO PARVA TG. 9	NR	4%	€ 1.200,00	P090804010203	211754
0108210	STELO PARVA TG. 10	NR	4%	€ 1.200,00	P090804010203	211754
0108211	STELO PARVA TG. 11	NR	4%	€ 1.200,00	P090804010203	211754
0108212	STELO PARVA TG. 12	NR	4%	€ 1.200,00	P090804010203	211754
0108213	STELO PARVA TG. 13	NR	4%	€ 1.200,00	P090804010203	211754
0108214	STELO PARVA TG. 14	NR	4%	€ 1.200,00	P090804010203	211754
0108215	STELO PARVA TG. 15	NR	4%	€ 1.200,00	P090804010203	211754
0108216	STELO PARVA TG. 16	NR	4%	€ 1.200,00	P090804010203	211754
0108217	STELO PARVA TG. 17	NR	4%	€ 1.200,00	P090804010203	211754
0108218	STELO PARVA TG. 18	NR	4%	€ 1.200,00	P090804010203	211754
0108219	STELO PARVA TG. 19 (solo su richiesta)	NR	4%	€ 1.200,00	P090804010203	211754
0108220	STELO PARVA TG. 20 (solo su richiesta)	NR	4%	€ 1.200,00	P090804010203	211754
0440110	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0440210	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0440220	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0440310	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0440320	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0440330	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0449110	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0449120	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714

1/3

ADLER ORTHO S.R.L.
Gabriella ~~la~~ Marca
Procuratore

2

Segue determinazione n. 895/000/PRV/11/0150 del 13 luglio 2011

FROM

<Tue> Jun 14 2011 8:54/ST. 8:51/No. 7654920298 P. 3

ADLER ORTHO S.r.l.
ns. offerta 72-2011/gl
del 14/06/2011

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	%IVA	PREZZO NETTO	CODICE CND	N° REP.
0449130	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0449210	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0449220	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0449230	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0449310	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0449320	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0449330	COLLO MODULA S.C. (SUPER CHARGED) 12/14	NR	4%	€ 241,80	P09088099	37714
0514281	TESTA CERAMICA DELTA 12/14 D. 28 CORTA	NR	4%	€ 390,00	P090804050201	47368
0514282	TESTA CERAMICA DELTA 12/14 D. 28 MEDIA	NR	4%	€ 390,00	P090804050201	47368
0514283	TESTA CERAMICA DELTA 12/14 D. 28 LUNGA	NR	4%	€ 390,00	P090804050201	47368
0514321	TESTA CERAMICA DELTA 12/14 D. 32 CORTA	NR	4%	€ 390,00	P090804050201	47368
0514322	TESTA CERAMICA DELTA 12/14 D. 32 MEDIA	NR	4%	€ 390,00	P090804050201	47368
0514323	TESTA CERAMICA DELTA 12/14 D. 32 LUNGA	NR	4%	€ 390,00	P090804050201	47368
0514361	TESTA CERAMICA DELTA 12/14 D. 36 CORTA	NR	4%	€ 390,00	P090804050201	47368
0514362	TESTA CERAMICA DELTA 12/14 D. 36 MEDIA	NR	4%	€ 390,00	P090804050201	47368
0514363	TESTA CERAMICA DELTA 12/14 D. 36 LUNGA	NR	4%	€ 390,00	P090804050201	47368
0514401	TESTA CERAMICA DELTA 12/14 D. 40 CORTA	NR	4%	€ 390,00	P090804050201	47368
0514402	TESTA CERAMICA DELTA 12/14 D. 40 MEDIA	NR	4%	€ 390,00	P090804050201	47368
0514403	TESTA CERAMICA DELTA 12/14 D. 40 LUNGA	NR	4%	€ 390,00	P090804050201	47368
0753142	COTILE FIXA Ti-Por D. 42 GR. A (solo su richiest	NR	4%	€ 975,00	P090803010299	47105
0753144	COTILE FIXA Ti-Por D. 44 GR. A	NR	4%	€ 975,00	P090803010299	47105
0753146	COTILE FIXA Ti-Por D. 46 GR. A	NR	4%	€ 975,00	P090803010299	47105
0753148	COTILE FIXA Ti-Por D. 48 GR. A	NR	4%	€ 975,00	P090803010299	47105
0753350	COTILE FIXA Ti-Por D. 50 GR. B	NR	4%	€ 975,00	P090803010299	47105
0753352	COTILE FIXA Ti-Por D. 52 GR. B	NR	4%	€ 975,00	P090803010299	47105
0753454	COTILE FIXA Ti-Por D. 54 GR. C	NR	4%	€ 975,00	P090803010299	47105
0753456	COTILE FIXA Ti-Por D. 56 GR. C	NR	4%	€ 975,00	P090803010299	47105
0753558	COTILE FIXA Ti-Por D. 58 GR. D	NR	4%	€ 975,00	P090803010299	47105
0753560	COTILE FIXA Ti-Por D. 60 GR. D	NR	4%	€ 975,00	P090803010299	47105
0753562	COTILE FIXA Ti-Por D. 62 GR. D	NR	4%	€ 975,00	P090803010299	47105
0753564	COTILE FIXA Ti-Por D. 64 GR. D	NR	4%	€ 975,00	P090803010299	47105
0753566	COTILE FIXA Ti-Por D. 66 GR. D (solo su richiest	NR	4%	€ 975,00	P090803010299	47105
0832811	INS. PE NEUTRO D. 28 GR. A	NR	4%	€ 160,00	P0908030401	48293
0832813	INS. PE NEUTRO D. 28 GR. B	NR	4%	€ 160,00	P0908030401	48293
0832814	INS. PE NEUTRO D. 28 GR. C	NR	4%	€ 160,00	P0908030401	48293
0832815	INS. PE NEUTRO D. 28 GR. D	NR	4%	€ 160,00	P0908030401	48293
0842811	INS. PE 15° D. 28 GR. A	NR	4%	€ 160,00	P0908030401	49499
0842813	INS. PE 15° D. 28 GR. B	NR	4%	€ 160,00	P0908030401	49499
0842814	INS. PE 15° D. 28 GR. C	NR	4%	€ 160,00	P0908030401	49499
0842815	INS. PE 15° D. 28 GR. D	NR	4%	€ 160,00	P0908030401	49499

2/3

ADLER ORTHO S.R.L.
Gabriella La Marca
Procedatore

3

Segue determinazione n. 895/000/PRV/11/0150 del 13 luglio 2011

FROM

(Tue) Jun 14 2011 9:54/ST. 9:51/No. 7654920268 P 4

ADLER ORTHO S.r.l.
ns. offerta 72-2011/gl
del 14/06/2011

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	%IVA	PREZZO NETTO	CODICE CND	N° REP.
0813201	INS. CER. DELTA D. 32 GR. 1 - GR. A	NR	4%	€ 616,20	P0908030402	48015
0813603	INS. CER. DELTA D. 36 GR. 3 - GR. B	NR	4%	€ 616,20	P0908030402	48015
0814004	INS. CER. DELTA D. 40 GR. 4 - GR. C	NR	4%	€ 616,20	P0908030402	48015
0814005	INS. CER. DELTA D. 40 GR. 5 - GR. D	NR	4%	€ 616,20	P0908030402	48015
0601020	VITE PER COTILE D. 6,5 L.20 MM.	NR	4%	sconto merce	P09088099	49585
0601025	VITE PER COTILE D. 6,5 L.25 MM.	NR	4%	sconto merce	P09088099	49585
0601030	VITE PER COTILE D. 6,5 L.30 MM.	NR	4%	sconto merce	P09088099	49585
0601035	VITE PER COTILE D. 6,5 L.35 MM.	NR	4%	sconto merce	P09088099	49585
0601040	VITE PER COTILE D. 6,5 L.40 MM.	NR	4%	sconto merce	P09088099	49585
0601045	VITE PER COTILE D. 6,5 L.45 MM.	NR	4%	sconto merce	P09088099	49585
0601050	VITE PER COTILE D. 6,5 L.50 MM.	NR	4%	sconto merce	P09088099	49585

ADLER ORTHO S.R.L.
Gabriella La Marca
Pia Curatore

Segue determinazione n. 895/000/PRV/11/0150 del 13 luglio 2011

Page 1 of 1

Da: Dema Medica s.a.s [mailto:demamedica@demamedica.it]

Inviato: lunedì 13 giugno 2011 12.41

A: Garis Dott.ssa Roberta

Oggetto: offerta "Sistema Bio Ball"

Gent.ma Dott.ssa Roberta Garis,

come da accordi con il Sig. Bertola, in allegato alla presente sono ad inviarLe la ns. offerta relativa al Sistema per protesi d'anca Bio Ball.

Con l'augurio di un Vs. positivo riscontro, l'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Angela

DEMA MEDICA SAS
Via Tadini 2 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321/624896
Fax 0321/680193

PROT. N. 31848
13/06/2011

5

<http://10.69.32.15/docspa30wa/documento/Visualizzatore/VisualizzaDocumento.aspx...> 05/07/2011

Segue determinazione n. 895/000/PRV/11/0150 del 13 luglio 2011



DEMA

VIA TADINI, 2
28100 NOVARA
TEL. 0321 624896
FAX 0321 680193
dema@demamedica.it

SPETT.LE
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
Via Vida n. 10
12051 ALBA (CN)

UFFICIO PROVVEDITORATO
c.a. Dott.ssa Roberta Garis

Rif. Protocollo n. 15/PD/af

Novara, 13 Giugno 2011

Oggetto : offerta per la fornitura di "Sistema per protesi d'anca BIO-BALL"


In riferimento alla Vostra gentile richiesta, vogliate trovare in allegato il listino prezzi relativo al materiale Merete Bio-Ball, sul quale siamo lieti di applicarVi uno sconto del **20%**.

Le condizioni a Voi riservate sono identiche a quelle praticate all'A.S.L. CN1 - Cuneo.

La suddetta offerta ha validità **12 mesi**.

Distinti saluti.

DEMA MEDICA S.a.s.
L'Amministratore
Paolo Dell'Era



DEMA


VIA TADINI, 2
28100 NOVARA
TEL. 0321 624896
FAX 0321 680193
dema@demamedica.it

BIO-BALL
ADATTATORI PER PROTESI D'ANCA

LISTINO 2011

Cod.	Descrizione	€	Prezzo	Iva
HM30028	BioBall Testina in metallo ø 28 mm	€	380,00	4%
HM30032	BioBall Testina in metallo ø 32 mm	€	380,00	4%
HM30036	BioBall Testina in metallo ø 36 mm	€	380,00	4%
HM50028	BioBall Testina in ceramica ø 28 mm	€	900,00	4%
HM50032	BioBall Testina in ceramica ø 32 mm	€	900,00	4%
HM50036	BioBall Testina in ceramica ø 36 mm	€	900,00	4%
HM50040	BioBall Testina in ceramica ø 40 mm	€	900,00	4%
HM50044	BioBall Testina in ceramica ø 44 mm	€	900,00	4%
HM50048	BioBall Testina in ceramica ø 48 mm	€	900,00	4%
HM30121	BioBall Adattatore simmetrico cono 12/14 S (-3 mm)	€	900,00	4%
HM30122	BioBall Adattatore simmetrico cono 12/14 M (0 mm)	€	900,00	4%
HM30123	BioBall Adattatore simmetrico cono 12/14 L (+3,5 mm)	€	900,00	4%
HM30124	BioBall Adattatore simmetrico cono 12/14 XL (+7,0 mm)	€	900,00	4%
HM30125	BioBall Adattatore simmetrico cono 12/14 2XL (+10,5 mm)	€	900,00	4%
HM30126	BioBall Adattatore simmetrico cono 12/14 3XL (+14 mm)	€	900,00	4%
HM30127	BioBall Adattatore simmetrico cono 12/14 4XL (+17,5 mm)	€	900,00	4%
HM30128	BioBall Adattatore simmetrico cono 12/14 5XL (+21 mm)	€	900,00	4%
HM30222	BioBall Adattatore offset 7,5° cono 12/14 M (0 mm)	€	900,00	4%
HM30223	BioBall Adattatore offset 7,5° cono 12/14 L (+3,5 mm)	€	900,00	4%
HM30224	BioBall Adattatore offset 7,5° cono 12/14 XL (+7,0 mm)	€	900,00	4%
HM30225	BioBall Adattatore offset 7,5° cono 12/14 2XL (+10,5 mm)	€	900,00	4%
HM30226	BioBall Adattatore offset 7,5° cono 12/14 3XL (+14 mm)	€	900,00	4%
HM30227	BioBall Adattatore offset 7,5° cono 12/14 4XL (+17,5 mm)	€	900,00	4%
HM30228	BioBall Adattatore offset 7,5° cono 12/14 5XL (+21 mm)	€	900,00	4%
HM30142	BioBall Adattatore simmetrico cono 14/16 M (0 mm)	€	900,00	4%
HM30143	BioBall Adattatore simmetrico cono 14/16 L (+3,5 mm)	€	900,00	4%
HM30144	BioBall Adattatore simmetrico cono 14/16 XL (+7,0 mm)	€	900,00	4%
HM30145	BioBall Adattatore simmetrico cono 14/16 2XL (+10,5 mm)	€	900,00	4%
HM30146	BioBall Adattatore simmetrico cono 14/16 3XL (+14 mm)	€	900,00	4%

Segue determinazione n. 895/000/PRV/11/0150 del 13 luglio 2011



BIO-BALL
ADATTATORI PER PROTESI D'ANCA

LISTINO 2011


Cod.	Descrizione	€	Prezzo	Iva
HM30147	BioBall Adattatore simmetrico cono 14/16 4XL (+17,5 mm)	€	900,00	4%
HM30148	BioBall Adattatore simmetrico cono 14/16 5XL (+21 mm)	€	900,00	4%
HM30445	BioBall Adattatore offset 7,5° cono 14/16 2XL (+10,5 mm)	€	900,00	4%
HM30446	BioBall Adattatore offset 7,5° cono 14/16 3XL (+14 mm)	€	900,00	4%
HM30447	BioBall Adattatore offset 7,5° cono 14/16 4XL (+17,5 mm)	€	900,00	4%
HM30448	BioBall Adattatore offset 7,5° cono 14/16 5XL (+21 mm)	€	900,00	4%

BIO-BALL
ADATTATORI PER PROTESI D'ANCA
CONI SPECIALI
LISTINO 2011

Cod.	Descrizione	€	Prezzo	Iva
HM36002	BioBall Adat.sim. Mallory M (0,0 mm)	€	1.200,00	4%
HM36003	BioBall Adat.sim. Mallory L (+3,5 mm)	€	1.200,00	4%
HM36004	BioBall Adat.sim. Mallory XL (+7,0 mm)	€	1.200,00	4%
HM36005	BioBall Adat.sim. Mallory 2XL (+10,5 mm)	€	1.200,00	4%
HM36006	BioBall Adat.sim. Mallory 3XL (+14,0 mm)	€	1.200,00	4%
HM36022	BioBall Adat.offset Mallory M (0,0 mm)	€	1.200,00	4%
HM36023	BioBall Adat.offset Mallory L (+3,5 mm)	€	1.200,00	4%
HM36024	BioBall Adat.offset Mallory XL (+7,0 mm)	€	1.200,00	4%
HM36025	BioBall Adat.offset Mallory 2XL (+10,5 mm)	€	1.200,00	4%
HM36026	BioBall Adat.offset Mallory 3XL (+14,0 mm)	€	1.200,00	4%
HM34122	BioBall Adat.sim. V40 M (0,0 mm)	€	1.200,00	4%
HM34123	BioBall Adat.sim. V40 L (+3,5 mm)	€	1.200,00	4%
HM34124	BioBall Adat.sim. V40 XL (+7,0 mm)	€	1.200,00	4%
HM34125	BioBall Adat.sim. V40 2XL (+10,5 mm)	€	1.200,00	4%
HM34126	BioBall Adat.sim. V40 3XL (+14,0 mm)	€	1.200,00	4%

8

Segue determinazione n. 895/000/PRV/11/0150 del 13 luglio 2011



BIO-BALL
ADATTATORI PER PROTESI D'ANCA
CONI SPECIALI
LISTINO 2011

Cod.	Descrizione	Prezzo	Iva
HM34222	BioBall Adat.offset V40 M (0,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM34223	BioBall Adat.offset V40 L (+3,5 mm)	€ 1.200,00	4%
HM34224	BioBall Adat.offset V40 XL (+7,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM34225	BioBall Adat.offset V40 2XL (+10,5 mm)	€ 1.200,00	4%
HM34226	BioBall Adat.offset V40 3XL (+14,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM30101	BioBall Adat.sim. 10/12 S (-3,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM30102	BioBall Adat.sim. 10/12 M (0,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM30103	BioBall Adat.sim. 10/12 L (+3,5 mm)	€ 1.200,00	4%
HM30104	BioBall Adat.sim. 10/12 XL (+7,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM30105	BioBall Adat.sim. 10/12 2XL (+10,5 mm)	€ 1.200,00	4%
HM30106	BioBall Adat.sim. 10/12 3XL (+14,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM30202	BioBall Adat.offset 10/12 M (0,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM30203	BioBall Adat.offset 10/12 L (+3,5 mm)	€ 1.200,00	4%
HM30204	BioBall Adat.offset 10/12 XL (+7,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM30205	BioBall Adat.offset 10/12 2XL (+10,5 mm)	€ 1.200,00	4%
HM30206	BioBall Adat.offset 10/12 3XL (+14,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM33121	BioBall Adat.sim. 10/12 ZIM S (-3,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM33122	BioBall Adat.sim. 10/12 ZIM M (0,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM33123	BioBall Adat.sim. 10/12 ZIM L (+3,5 mm)	€ 1.200,00	4%
HM33124	BioBall Adat.sim. 10/12 ZIM XL (+7,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM33125	BioBall Adat.sim. 10/12 ZIM 2XL (+10,5 mm)	€ 1.200,00	4%
HM33126	BioBall Adat.sim. 10/12 ZIM 3XL (+14,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM32121	BioBall Adat.sim. 8/10 S (-3,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM32122	BioBall Adat.sim. 8/10 M (0,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM32123	BioBall Adat.sim. 8/10 L (+3,5 mm)	€ 1.200,00	4%
HM32124	BioBall Adat.sim. 8/10 XL (+7,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM32125	BioBall Adat.sim. 8/10 2XL (+10,5 mm)	€ 1.200,00	4%
HM32222	BioBall Adat.offset 8/10 M (0,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM32223	BioBall Adat.offset 8/10 L (+3,5 mm)	€ 1.200,00	4%
HM32224	BioBall Adat.offset 8/10 XL (+7,0 mm)	€ 1.200,00	4%
HM32225	BioBall Adat.offset 8/10 2XL (+10,5 mm)	€ 1.200,00	4%

Segue determinazione n. 895/000/PRV/11/0150 del 13 luglio 2011

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>	