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Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 
 
O G G E T T O :  
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO “BIOCHEMIE 
LAB SRL” RELATIVAMENTE ALLA RICERCA ED ANALISI DI EVENTUALI PRESENZE 
DI MATERIALI CONTENENTI FAV O AMIANTO PRESSO L’EX OSPEDALE SAN 
LAZZARO DI ALBA, IN VISTA DELLA SUA RISTRUTTURAZIONE E 
TRASFORMAZIONE IN OSPEDALE DI COMUNITÀ E  CASA DELLA COMUNITÀ. 

CIG: B0FA186B02, CUP: G88I22000670002  

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  

S . C .  S E R V I Z I  T E C N I C I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 5 del 4 gennaio 2023 

Premesso che:  

- con Determinazione n. 615 del 14/10/2022 veniva approvata dalla Azienda sanitaria ASL CN2 
il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione di dell’Ospedale di 
Comunità e della Casa della Comunità nonché della Centrale Operativa Territoriale in Alba, per 
un importo complessivo previsto di € 25.946.500,00; 

- con Determinazione n. 22 del 10/01/2023 veniva approvato dalla Azienda sanitaria ASL CN2 
l’aggiornamento e l’integrazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla 
realizzazione di dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Alba, confermando 
l’importo complessivo previsto di € 25.946.500,00; 

- i progetti indicati sono stati trasmessi alla Regione Piemonte per i successivi gradi di 
approvazione da parte delle strutture ministeriali competenti; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2023, n. 22-6662 “Riqualificazione e Riuso 
degli ex Ospedali di Alba e Bra con realizzazione Ospedali di Comunità e Case della 
Comunità. Approvazione della proposta da sottoporre all’approvazione del Ministero della 
Salute del Documento Programmatico ai fini del finanziamento ai sensi dell’art.20 legge n.67 
del 11/03/1988 e s.m.i.” sono stati approvati i progetti proposti;  

- con Parere n. 09 del 18/07/2023 il Ministero della Salute – Direzione Generale della 
Programmazione Sanitaria ha espresso parere favorevole sulla proposta di realizzazione dei 
due interventi denominati “Realizzazione dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità 
di Alba” e “Realizzazione dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Bra”; 

Viste: 

- la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte, Atto DD 1216/A1415C/2023 del 
01/06/2023 “D.G.R. n. 22-6662 del 27 marzo 2023 rettificata con D.G.R. n. 14-6871 del 15 
maggio 2023 - Impegno della somma di euro 700.000,00 sul capitolo 247536/2023 a favore 
dell’ASL CN2 per l’affidamento della progettazione per la realizzazione dell’intervento di 
“Riqualificazione e Riuso degli ex Ospedali di Alba e Bra realizzazione Ospedali di Comunità 
case della Comunità - CUP G88I22000670002 di Alba e CUP G78I22001470002 di Bra”, 
attraverso la quale venivano assegnati alla ASL CN2 una prima anticipazione di € 700.000,00 
per le spese di progettazione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità e Case di 
Comunità di Alba e Bra; 
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- la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte, Atto DD 1454/A1415D/2023 del 
01/07/2023 “Integrazione DD n. 1216 del 1 giugno 2023 – Incremento impegni assunti a favore 
dell’ASL CN2 per l’affidamento della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 
(PFTE) e l’affidamento dell’incarico professionale di supporto al RUP per la verifica del PFTE 
per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione e Riuso degli ex Ospedali di Alba e Bra 
realizzazione Ospedali di Comunità e Case della Comunità CUP G88I22000670002 di Alba e 
CUP G78I22001470002 di Bra”, per un totale di euro 1.614.059,25 sul capitolo 247536/2023”, 
attraverso la quale venivano assegnati alla ASL CN2 una integrazione di € 503.636,32 per le 
attività di progettazione ed un incremento di € 410.422,93 per le attività di supporto al RUP per 
la verifica del PFTE e del Progetto Definitivo; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/07/2023, n. 1-7297 “Approvazione della 
ricognizione degli investimenti già programmati a livello regionale in edilizia sanitaria, tra cui gli 
investimenti da finanziarsi con fondi dello Stato ex art. 20 della L.67/88 per l'attivazione delle 
procedure di sottoscrizione di nuovi Accordi di Programma tra Stato e Regione”, nella quale è 
stata approvata la programmazione finanziaria degli investimenti in edilizia sanitaria e nella 
quale vengono confermati i finanziamenti per la realizzazione della Casa e Ospedale di 
Comunità di Alba (25.946.500,00 euro) e Bra (20.505.875,00 euro); 

- l'Accordo di Programma integrativo tra il Ministero della Salute di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte, ai fini del finanziamento ex art. 20 
L.67/88 e s.m.i., costituito da n. 2 interventi denominati “Realizzazione dell’Ospedale di 
Comunità e della Casa di Comunità di Alba” CUP G88I22000670002 e “Realizzazione 
dell’Ospedale di Comunità e della Casa della Comunità di Bra” CUP G78I22001470002 per un 
importo complessivo pari ad € 46.452.375,00 di cui euro 44.129.756,25 a carico dello Stato ed 
euro 2.322.618,75 a carico della Regione; 

- la Determinazione Dirigenziale della Direzione Sanità della Regione Piemonte 
n. 1880/A1415D/2023 del 11/12/2023 relativa all'assunzione di impegno per l'annualità 2024 
della quota di cofinanziamento regionale; 

Considerato che: 

- per effettuare interventi di ristrutturazione dei locali, con relative attività di parziale o totale 
demolizione, è necessario effettuare delle specifiche prove al fine di individuare la possibile 
presenza di materiali contenenti FAV (fibre artificiali vetrose) o amianto, tendenzialmente in 
luoghi difficilmente accessibili e/o visibili; 

- l’eventuale presenza di tali materiali andrebbe a modificare le modalità di approccio degli 
interventi di ristrutturazione, con impatto prevalente sulle attività di parziale o totale 
demolizione, che modificherebbero anche i relativi costi; 

- il corretto calcolo dei costi per gli interventi di ristrutturazione relativamente alle attività di 
parziale o totale demolizione risulta fondamentale per la predisposizione del computo metrico 
estimativo delle attività previste; 

- per le attività di ricerca ed analisi di eventuali presenze di materiali contenenti FAV o amianto è 
necessario affidare l’attività a ditta specializzata. 

Visto che per l’esecuzione delle attività di cui sopra (ricerca ed analisi di eventuali presenze di 
materiali contenenti FAV o amianto) è stata effettuata la RDO (Richiesta di offerta) n. 4200135 
attraverso il portale MEPA all’operatore economico Biochemie Lab Srl, Via di Limite 27G, 50013 
Campi Bisenzio (FI), P.IVA 04712930488, che ha presentato un’offerta di 6.410,00 euro, oltre IVA 
22% (1.410,20 euro), per un totale di 7.820,20 euro, che viene ritenuta congrua rispetto alle 
attività da svolgersi; 

Confermato che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 del 
D.Lgs 36/2023 e dall’art. 5 della Legge n. 241/90 per quanto attiene la realizzazione dell’Ospedale 
di Comunità e Casa di Comunità di Alba è l’ing. Marco Cerrato, dirigente della S.S. Ingegneria 
Clinica; 
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Visto che la cifra relativa a tale prestazione professionale può essere attinta dalle somme a 
disposizione del quadro economico del progetto approvato a livello regionale e ministeriale e 
considerato che le risorse assegnate con le Determinazioni Dirigenziali della Regione Piemonte 
n.1216 del 01/06/2023, n.1454 del 01/07/2023 e n. 1880 del 11/12/2023, non risultano 
integralmente impegnate; 

Visto che ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023, comma 1, lettera b) è possibile procedere 
all’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di 
più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate 
esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

Visto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito attraverso il portale MEPA specifico CIG: 
B0FA186B02; 

Su conforme proposta dell’ing. Marco Cerrato, Responsabile Unico del Progetto per la 
realizzazione dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Alba che ne attesta la 
legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

DETERMINA 

di procedere, per le motivazioni indicate in premessa: 

- all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del servizio di ricerca ed analisi 
di eventuali presenze di materiali contenenti FAV o amianto presso l’ex ospedale San Lazzaro 
di Alba, in vista della sua ristrutturazione e trasformazione in Ospedale di comunità e casa 
della comunità, all’operatore economico Biochemie Lab Srl, Via di Limite 27G, 50013 Campi 
Bisenzio (FI), P.IVA 04712930488, che ha presentato attraverso RDO n. 4200135 su portale 
MEPA un’offerta di 6.410,00 euro, oltre IVA 22% (1.410,20 euro), per un totale di 7.820,20 
euro; 

- di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che segue: 

Anno competenza 
Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2024  
ID 7550615 ART20ALB 0112000105 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

€ 7.820,20 

- solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera del Servizio 
Bilancio, Programmazione e Controllo sarà possibile procedere alla numerazione del presente 
atto, numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione 
delle deliberazioni del Direttore Generale e delle deliberazioni dei Dirigenti, approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione;  

- di incaricare infine la S.S. Affari Generali e Segreteria Organismi Collegiali, della trasmissione 
della presente deliberazione come segue: 

 

DESTINATARI: 

S.C. Bilancio, Programmazione e Controllo  

S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti 

 

- di dichiarare la presente determinazione, vista l’urgenza di provvedere in merito per le 
motivazioni riportate in premessa, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 3 c. 2 della 
Legge Regionale 30/06/1992 n. 31 e s.m. e i.. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 IL DIRETTORE DELLA 
S.C. SERVIZI TECNICI 

 Ferruccio BIANCO 
 

 
Sottoscrizione del Responsabile Unico del Progetto 
 
 IL R.U.P. 

per la Realizzazione 
dell’Ospedale e della Casa di Comunità di Alba 

 Marco CERRATO 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

Archivio: I.5.02.02 

 
 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 

- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi. 

Tali termini decorrono dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno 
conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 

 


