



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE GARA ED APPROVAZIONE VERBALI SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ E DELLA CASA DI COMUNITÀ DI ALBA ED ALLA REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ E DELLA CASA DI COMUNITÀ DI BRA.

CASA ED OSPEDALE COMUNITA' ALBA, CUP: G88I22000670002

CASA ED OSPEDALE COMUNITA' BRA, CUP: G78I22001470002

CIG 97986451A8

**I L D I R E T T O R E G E N E R A L E F . F .
DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Premesso che:

- il Direttore Generale è assente;
- l'art. 3, c. 6, del D.Lg.vo 30.12.1992 n. 502 testualmente recita:
... omissis ...
In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età
... omissis ...
- il più anziano tra i Direttori Amministrativo e Sanitario è il Direttore Amministrativo;
- in data 12 febbraio 2021 è stato emanato il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- in data 13 luglio 2021 è stato approvato, con decisione del Consiglio ECOFIN il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- è stata istituita la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

- per effetto di quanto espresso nella narrativa dei punti precedenti, si rende necessaria la creazione degli Ospedali e delle Case della comunità, nonché delle Centrali Operative Territoriali dell'ASL CN2;
- l'Amministrazione ha individuato presso gli ex presidi ospedalieri di Alba (S. Lazzaro) e Bra (S. Spirito), l'ubicazione di queste strutture;
- i provvedimenti regionali DCR n. 199-3824 del 22/02/2022 e DGR n.1-4892 del 20/04/2022 i presidi in oggetto sono stati indicati come sede di realizzazione delle strutture previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Case della Comunità, Ospedale di Comunità, Centrale Operativa Territoriale);
- con nota prot. n. 2925 del 7 settembre 2022 l'assessorato alla Sanità della Regione Piemonte ha comunicato alla Direzione dell'ASL che saranno messi a disposizione fondi ex art. 20 della L. 67/1988 con cui realizzare la riqualificazione dei presidi San Lazzaro di Alba e Santo Spirito di Bra attraverso il finanziamento pubblico totale degli interventi;
- con la medesima nota l'Assessorato ha disposto di predisporre i relativi studi di fattibilità per avviare la procedura di acquisizione del relativo finanziamento. Questa ASL ha pertanto incaricato la S.C. Servizi Tecnici affinché predisponesse lo studio di fattibilità per avviare la procedura formale al fine di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi di cui all'art 20 della L. 67/1998.

Considerato che:

- con Determinazione n. 615 del 14/10/2022 veniva approvata dalla Azienda sanitaria ALCN2 il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione di dell'Ospedale di Comunità e della Casa della Comunità nonché della Centrale Operativa Territoriale in Alba, per un importo complessivo previsto di € 25.946.500,00;
- con Determinazione n. 616 del 14/10/2022 veniva approvata dalla Azienda sanitaria ALCN2 il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione di dell'Ospedale di Comunità e della Casa della Comunità nonché della Centrale Operativa Territoriale in Bra, per un importo complessivo previsto di € 20.505.875,00;
- con Determinazione n. 22 del 10/01/2023 veniva approvato dalla Azienda sanitaria ALCN2 l'aggiornamento e l'integrazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione di dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Alba, confermando l'importo complessivo previsto di € 25.946.500,00;
- con Determinazione n. 21 del 10/01/2023 veniva approvato dalla Azienda sanitaria ALCN2 l'aggiornamento e l'integrazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione di dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Bra, confermando l'importo complessivo previsto di € 20.505.875,00.
- i progetti indicati, riferiti ad Alba e Bra, sono stati trasmessi alla Regione Piemonte per i successivi gradi di approvazione da parte delle strutture ministeriali competenti;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2023, n. 22-6662 "Riqualificazione e Riuso degli ex Ospedali di Alba e Bra con realizzazione Ospedali di Comunità e Case della Comunità. Approvazione della proposta da sottoporre all'approvazione del Ministero della Salute del Documento Programmatico ai fini del finanziamento ai sensi dell'art.20 legge n.67 del 11.03.1988 e s.m.i." sono stati approvati i progetti proposti;
- con Parere n. 09 del 18/07/2023 il Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria ha espresso parere favorevole sulla proposta di realizzazione dei 2 interventi denominati "Realizzazione dell'Ospedale di Comunità e della Casa della Comunità di Alba" e "Realizzazione dell'Ospedale di Comunità e della Casa della Comunità di Bra";

Visto che per questo incarico di verifica dei progetti di Alba e Bra ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 è stato acquisito specifico CIG: 97986451A8;

Confermato che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 5 della Legge n. 241/90 per quanto attiene la realizzazione

dell'Ospedale di Comunità e Casa della Comunità di Alba è l'Ing. Marco Cerrato, dirigente della SS Ingegneria Clinica;

Confermato che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 5 della Legge n. 241/90 per quanto attiene la realizzazione dell'Ospedale di Comunità e Casa della Comunità di Bra è l'Ing. Paolo Marengo, collaboratore tecnico della SC Servizi Tecnici;

Vista la Deliberazione n. 354 del 04/05/2023 a contrarre relativa alla procedura per indizione gara relativa alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico professionale per l'attività di supporto al RUP per la verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, relativamente alla realizzazione dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Alba ed alla realizzazione dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Bra;

Rilevato che l'importo complessivo a base del gara del servizio di supporto al RUP per la verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, relativamente a realizzazione dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Alba e di Bra era stato quantificato in € 544.797,15 , oltre CNPAIA 4% (€ 21.791,81) ed IVA 22% (€ 124.649,59) su € 566.589,04, per un valore complessivo di € 691.238,62;

Visto che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 23:59 del 18/06/2023;

Visto il Verbale n. 01 del seggio di gara in data lunedì 19/06/2023 relativo all'apertura della busta 1 "Documentazione amministrativa", dove si evince che le ditte partecipanti risultano essere:

- Conteco Check Srl
- Rina Check S.R.L.
- Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl
- Bureau Veritas Italia S.p.A.
- Inarcheck SpA

Vista la Determinazione n. 964 del 19/06/2023 relativa alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico professionale per l'attività di supporto al RUP per la verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, relativamente a realizzazione dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Alba e realizzazione dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Bra, con nomina commissione giudicatrice;

Visti inoltre:

- il Verbale n. 02 del seggio di gara e commissione giudicatrice in data lunedì 19/06/2023 con apertura Busta 2 "Offerta tecnica";
- il Verbale n. 01 della Commissione giudicatrice in data lunedì 19/06/2023;
- il Verbale n. 02 della Commissione giudicatrice in data mercoledì 19/07/2023;
- il Verbale n. 03 della Commissione giudicatrice in data giovedì 20/07/2023;
- il Verbale n. 04 della Commissione giudicatrice in data venerdì 21/07/2023;
- il Verbale n. 03 del seggio di gara in data martedì 25/07/2023 con verifica documentazione amministrativa in seduta riservata;
- il Verbale n. 05 della Commissione giudicatrice in data mercoledì 26/07/2023;
- il Verbale n. 04 del seggio di gara e commissione giudicatrice in data venerdì 28/07/2023 con apertura busta telematica 3 "Offerta economica" in seduta pubblica;

Visto che alla luce di quanto sopra relativamente ai lavori del seggio di gara e della commissione giudicatrice, la graduatoria finale ottenuta come sommatoria dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica risulta essere:

- Conteco Check Srl	75,35
- Rina Check S.R.L.	75,98
- Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl	58,36
- Bureau Veritas Italia S.p.A.	60,77
- Inarcheck SpA	39,07

Visto che alla luce di quanto sopra risulta vincitore l'operatore economico "Rina Check Srl", P.IVA 01927190999, con sede legale a Genova, in via Corsica n.12, che ha presentato come offerta economica un ribasso del 53,97% sul valore a base d'asta pari a € 544.797,15 e che pertanto i valori dell'incarico risultano essere:

▪ verifica PFTE Alba:	€ 25.665,65, oltre IVA e oneri di legge;
▪ verifica progetto definitivo Alba:	€ 55.608,90, oltre IVA e oneri di legge;
▪ verifica progetto esecutivo Alba:	€ 55.608,90, oltre IVA e oneri di legge;
▪ verifica PFTE Bra:	€ 21.353,75, oltre IVA e oneri di legge;
▪ verifica progetto definitivo Bra:	€ 46.266,47, oltre IVA e oneri di legge;
▪ verifica progetto esecutivo Bra:	€ 46.266,47, oltre IVA e oneri di legge;
▪ totale:	€ 250.770,13, oltre IVA e oneri di legge;

Visto che gli oneri di legge ed IVA al momento risultano:

- oneri di legge 4% su € 250.770,13, pari a € 10.030,81, pari ad un imponibile di € 260.800,93 su cui applicare IVA al 22% (€ 57.376,21);

per un valore complessivo di

- € 250.770,13, oltre a oneri di legge 4% (€ 10.030,81), oltre IVA al 22% (€ 57.376,21), per un totale di € 318.177,14;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte, Atto DD 1216/A1415C/2023 del 01/06/2023 "D.G.R. n. 22-6662 del 27 marzo 2023 rettificata con D.G.R. n. 14-6871 del 15 maggio 2023 - Impegno della somma di euro 700.000,00 sul capitolo 247536/2023 a favore dell'ASL CN2 per l'affidamento della progettazione per la realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione e Riuso degli ex Ospedali di Alba e Bra realizzazione Ospedali di Comunità case della Comunità - CUP G88I22000670002 di Alba e CUP G78I22001470002 di Bra", attraverso la quale venivano assegnati alla ASL CN2 una prima anticipazione di € 700.000,00 per le spese di progettazione per la realizzazione degli ospedali di comunità e case di comunità di Alba e Bra;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte, Atto DD 1454/A1415D/2023 del 01/07/2023 "Integrazione DD n. 1216 del 1 giugno 2023 – Incremento impegni assunti a favore dell'ASL CN2 per l'affidamento della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e l'affidamento dell'incarico professionale di supporto al RUP per la verifica del PFTE per la realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione e Riuso degli ex Ospedali di Alba e Bra realizzazione Ospedali di Comunità Case della Comunità CUP G88I22000670002 di Alba e CUP G78I22001470002 di Bra", per un totale di euro 1.614.059,25 sul capitolo 247536/2023", attraverso la quale venivano assegnati alla ASL CN2 una integrazione di € 503.636,32 per le attività di progettazione ed un incremento di € 410.422,93 per le attività di supporto al RUP per la verifica del PFTE e del progetto definitivo;

Visto che alla luce delle Determinazioni Dirigenziali della Regione Piemonte 1216 del 01/06/2023 e 1454 del 01/07/2023 vengono complessivamente assegnati alla ASL CN 2 € 1.614.059,25, sufficienti per coprire le spese relative all'affidamento dell'incarico professionale per l'attività di supporto al RUP per la verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, relativamente a realizzazione dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Alba e realizzazione dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Bra;

Su conforme proposta del Direttore del S.C. Servizi Tecnici arch. Ferruccio Bianco, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Acquisito solamente il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

DELIBERA

di procedere, per le motivazioni indicate in premessa:

- ad approvare i Verbali del seggio di gara (n. 01 del 19/06/2023, n. 02 del 19/06/2023, n. 03 del 25/07/2023, n. 04 del 28/07/2023), allegati al presente provvedimento;
- ad approvare i Verbali della Commissione giudicatrice (n. 01 del 19/06/2023, n. 02 del 19/07/2023, n. 03 del 20/07/2023, n. 04 del 21/07/2023, n. 05 del 26/07/2023), allegati al presente seguente;
- ad aggiudicare l'incarico professionale per l'attività di supporto al RUP per la verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, relativamente a realizzazione dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Alba e realizzazione dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Bra, all'operatore economico "Rina Check Srl", P.IVA 01927190999, con sede legale a Genova, in via Corsica n.12, per un valore di:
 - verifica PFTE Alba: € 25.665,65, oltre IVA e oneri di legge;
 - verifica progetto definitivo Alba: € 55.608,90, oltre IVA e oneri di legge;
 - verifica progetto esecutivo Alba: € 55.608,90, oltre IVA e oneri di legge;
 - verifica PFTE Bra: € 21.353,75, oltre IVA e oneri di legge;
 - verifica progetto definitivo Bra: € 46.266,47, oltre IVA e oneri di legge;
 - verifica progetto esecutivo Bra: € 46.266,47, oltre IVA e oneri di legge;
 - totale: € 250.770,13, oltre IVA e oneri di legge;
 - oneri di legge 4% su € 250.770,13, pari a € 10.030,81, pari ad un imponibile di € 260.800,93 su cui applicare IVA al 22% (€ 57.376,21);
 - per un valore di € 250.770,13, oltre a oneri di legge 4% (€ 10.030,81), oltre IVA al 22% (€ 57.376,21), per un totale di € 318.177,14;
- di dare atto che l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 avrà luogo entro cinque giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- di dare atto che è in corso la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico professionale, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione della AVCP n. 111 del 20/12/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS e del sistema di ricezione delle verificazioni da parte degli Enti preposti e che pertanto il presente provvedimento diverrà efficace all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80;
- di incaricare infine la S.S. Affari Generali e Segreteria organismi collegiali, della trasmissione della presente determinazione come segue:

DESTINATARI:
S.C. Bilancio, Programmazione e Controllo S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti

- di dichiarare la presente deliberazione, l'urgenza di provvedere in merito per le motivazioni riportate in premessa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 3 c. 2 della Legge Regionale 30/06/1992 n. 31 e s.m. e i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Claudio MONTI

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE SANITARIO

Laura MARINARO

Sottoscrizione per proposta:

IL DIRETTORE DELLA
S.C. SERVIZI TECNICI

Ferruccio BIANCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Archivio: I.5.02.02

Allegati:

- Verbale n. 01 del seggio di gara in data lunedì 19/06/2023. Apertura della busta 1 "Documentazione amministrativa";
- Verbale n. 02 del seggio di gara e commissione giudicatrice in data lunedì 19/06/2023. Apertura Busta 2 "Offerta tecnica";
- Verbale n. 03 del seggio di gara in data martedì 25/07/2023. Verifica documentazione amministrativa. Seduta riservata;
- Verbale n. 04 del seggio di gara e commissione giudicatrice in data venerdì 28/07/2023. Apertura busta telematica 3 "Offerta economica". Seduta pubblica;
- Verbale n. 01 della Commissione giudicatrice in data lunedì 19/06/2023;
- Verbale n. 02 della Commissione giudicatrice in data mercoledì 19/07/2023;
- Verbale n. 03 della Commissione giudicatrice in data giovedì 20/07/2023;
- Verbale n. 04 della Commissione giudicatrice in data venerdì 21/07/2023;
- Verbale n. 05 della Commissione giudicatrice in data mercoledì 26/07/2023.

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi.

Tali termini decorrono dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.