
CUP G77H24000880002

RUP / 

Presidente 

Importo soggetto a ribasso 326.926,84

Oneri sicurezza 

non soggetti a 

ribasso

Importo complessivo 334.425,16

Numero offerte 

ammesse

Accantonamento ali (10%, 

arrotondato sup.) 3 Metodo

N. DITTA RIBASSO %

1 GB COSTRUZIONI SRL 3,150

2 GIORCELLI COSTRUZIONI SRL 7,600

3 FRATELLI TARICCO SRL 15,151

4 CORNAGLIA F.LLI SRL 16,536

5 FANTINO 16,697

6 ALPHA COSTRUZIONI - INGEGNERIA 17,476

7 IMEG SRL 17,626

8 BODOIRA SERRAMENTI SRL 17,770

9 COOPERATIVA ARTIGIANI EDILI 17,850

10 OPERA SRL UNIPERSONALE 18,090

11 AB COSTRUZIONI SRL 18,177

12 CDM COSTRUZIONI SRL 18,589

13 PETRA' 18,643

14 BAUDINO F.LLI 18,666

15 CO-GESI SRL 18,698

16 OMC GRAGLIA 18,768

17 MASSUCCO COSTRUZIONI SRL 18,854

18 SIAL SRL 19,706

19 ELETTRO2000TLC 19,966

20 TECNOEDI COSTRUZIONI SRL 20,011

21 MAGNETTI SRL 20,550

22 BERTELLO GIUSTO 20,990

23 SCOTTA SRL 21,875

24 CASALE IMPIANTI SRL 22,679

25 CASA360 23,247

CALCOLO METODO A VALORE

Offerte ammesse 25

10% offerte 2,5

Numero offerte accantonate per 

ciascuna ala 3

Somma ribassi non accantonati 353,663000

Media aritmetica ribassi non 

accantonati 18,613842

N. ribassi sopra la media 10,000000

Scarto medio aritmetico 0,871358

Somma media + scarto 19,485200

ASL CN2 ALBA-BRA — PROSPETTO DI CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA (METODO A)
Manutenzione straordinaria finalizzata al recupero funzionale della sede ASL di Bra, Via Goito 1

DETERMINAZIONE - 1339-27/08/2026 - Allegato Utente 2 (A02)



Prime due cifre decimali della somma 

dei ribassi non accantonati (353,663)
6 e 6 Prodotto

Decremento dello scarto medio 0,313688842

SOGLIA DI ANOMALIA 19,171511

Prima offerta non anomala (maggior 

ribasso) MASSUCCO COSTRUZIONI SRL Ribasso

Ribasso economico € 61.638,79

Importo netto 

lavori €

Importo contrattuale incl. sicurezza € 272.786,37

Nota: il prospetto assume, in base ai dati di gara, € 326.926,84 quale importo soggetto a ribasso, oltre a € 7.498,32 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Le offerte con ribasso superiore alla soglia sono indicate come anomale/escluse.



Arch. Ferruccio Bianco

7.498,32

25,00

A - Allegato II.2 D.Lgs. 

36/2023

ORDINE ACCANTONATA SCARTO > MEDIA ESITO

1 SÌ AMMESSA

2 SÌ AMMESSA

3 SÌ AMMESSA

4 NO 0,000000 AMMESSA

5 NO 0,000000 AMMESSA

6 NO 0,000000 AMMESSA

7 NO 0,000000 AMMESSA

8 NO 0,000000 AMMESSA

9 NO 0,000000 AMMESSA

10 NO 0,000000 AMMESSA

11 NO 0,000000 AMMESSA

12 NO 0,000000 AMMESSA

13 NO 0,029158 AMMESSA

14 NO 0,052158 AMMESSA

15 NO 0,084158 AMMESSA

16 NO 0,154158 AMMESSA

17 NO 0,240158 AMMESSA

18 NO 1,092158 ANOMALA / ESCLUSA

19 NO 1,352158 ANOMALA / ESCLUSA

20 NO 1,397158 ANOMALA / ESCLUSA

21 NO 1,936158 ANOMALA / ESCLUSA

22 NO 2,376158 ANOMALA / ESCLUSA

23 SÌ ANOMALA / ESCLUSA

24 SÌ ANOMALA / ESCLUSA

25 SÌ ANOMALA / ESCLUSA

ASL CN2 ALBA-BRA — PROSPETTO DI CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA (METODO A)
Manutenzione straordinaria finalizzata al recupero funzionale della sede ASL di Bra, Via Goito 1



36%

18,854

265.288,05

€ 326.926,84 quale importo soggetto a ribasso, oltre a € 7.498,32 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Le offerte con ribasso superiore alla soglia sono indicate come anomale/escluse.



IMPORTO OFFERTO €

324.126,96

309.578,72

284.892,47

280.364,54

279.838,19

277.291,43

276.801,04

276.330,26

276.068,72

275.284,09

274.999,67

273.652,73

273.476,19

273.401,00

273.296,38

273.067,53

272.786,37

270.000,96

269.150,95

269.003,83

267.241,69

265.803,22

262.909,91

260.281,42

258.424,48




