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QUADRO ECONOMICO
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ASL CN2 - Poliambulatorio di Canale (CN) Realizzazione della Casa della Comunità di Canale 
e riqualificazione energetica dell’immobile

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

a.1 Opere edili 608.165,13€             

a.2 Opere strutturali 193.344,85€             

a.3 Impianti elettrici e speciali 548.154,20€             

a.4 Impianti meccanici 705.289,70€             

a.6 Importo lavori (soggetto a ribasso) 2.054.953,88€          

a.7 Oneri diretti per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 102.747,69€             

a.8 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA (A) 2.157.701,58€          

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.1 Spese per imprevisti ed eventuali lavori in economia (5%) 107.885,10€             

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche 5.000,00€                 

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 30.000,00€               

b.4
Spese tecniche, per attività affidate all'esterno, per  progettazione  esecutiva, progetto per 
autorizzazione VVF, direzione e contabilità lavori 

211.349,74€             

b.5 Verifica del Progetto 40.309,00€               

b.6 Collaudo amministrativo e collaudo statico 20.279,85€               

b.7 Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 67.506,35€               

b.8 Contributo previdenziale su spese tecniche (4%) 13.577,80€               

b.9 Art.113, D.lgs. 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche) 43.154,03€               

b.10 Spese per pubblicità e per opere artistiche 2.000,00€                 

b.11 IVA sui lavori (10%) 215.770,16€             

b.12 IVA su imprevisti (10%) 10.788,51€               

b.13 IVA su spese tecniche (22%) 74.677,89€               

b.14 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 842.298,42€             

A+B TOTALE COMPLESSIVO 3.000.000,00€    

Adeguamento funzionale ai fini della realizzazione della Casa della Comunità di Canale 
e riqualificazione energetica dell’immobile

QUADRO ECONOMICO
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